Verejny obstaravater: Obec Majerovce
Predmet zdkazky: Stavba muitifunkéného ihriska pre obec Majerovce.

Priloha €. 3: Zmiuva o dielo

Uchadzaé vo svojej ponuke predloZi navrh Zmluvy o dielo na predmet zakazky spolu so zmluvnymi
podmienkami. Navrh zmluvy musi obsahovat nasiedujlici zoznam minimalnych zmluvnych
podmienok:

Zmluva o dielo
uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Cl.1

Zmluvné strany
Objednavatef:
Obchodné meno: Obec Majerovce
Sidio: Majerovce 2, 094 09 Sedliska
ico: 00329843
DIC: 2020630172
IC DPH: —
¢islo Gétu:
pravne zastipeny: Ing. Anna Vargova - starosta
email: starosta@majerovce.eu

obec zaloZena podfa zakona &. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znenl v zneni neskorsich
predpisov a o zmene a dopinenl niektorych zakonov
(dalej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitef:
obchodné meno:
SPORT PRO s.r.G.
oo Potocna 26,040 01 Koice
) 1€0: 45393222 IC DPH: 52022969234
DIC:  A0AL AGH AL
IC DPH:

¢islo Gétu: pravne .
zastupeny: Mg - Raolaund Modewn

email:  Volewnd - ok @ gw\c\\\ cCovm ‘,(OZ\C c
obchodna spoloénost zapisana v obchodnom registri SR, vedenom Okresnym sudom .......... ,
oddiel:

(dalej len .zhotovitel)

Clanok Il
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych préc spojenych so zhotovenim diela:
Stavba multifunkéného ihriska pre obec Majerovce, v zmysle vykazu vymer a projektovej
dokumentacie. Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.

2) Zhotovitel je Uspedny uchadzat pouitého postupu zadévania zékazky s nizkou hodnotou
organizovanej podfa ustanoveni § 117 z&kona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, ktorej vyzva na predloZenie ponuky bola uverejnena na
internetovom sidle objednavatela.

3) Zhotovitel sa zavéizuje zhotovit na zaklade vykazu vymer a projektovej dokumentacie.
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4) Zhotovitef sa zavazuje zhotovit a dodat objednavatefovi predmet zmluvy podfa a v rozsahu
vykazov vymer a projektovej dokumentécie, ktoré si uvedené v prilohach tejto zmluvy.

5) Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit v dohodnutej zmluvnej
cene podfa ponuky zhotovitefa predioZenej do sitaZe v dohodnutom a objednanom rozsahu.
Zmiuvnou cenou sa podfa urSenych sutaZnych podmienck rozumie maximaina cena
stanoven4 podfa zakona &. 18/1996 Z. z. o cenéch, bez moznosti Upravy, teda nemdze byt
prekrodena.

Clanok Iil.
Miesto pinenia
1) Miesto pinenia zmluvy je: parc. &. 260/1, 260/10, k.4. Majerovce, okres Vranov nad Toplou

Clanok IV.
Cena diela

1) Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. ako maximalna
vratane DPH. Ur&enie zmluvnej ceny tvori neoddelitefnt sitast zmiuvy o dielo ako priloha é. 1
s uvedenymi pevnym i jednotkovymi cenami. Cena kryje v3etky zmluvné zavézky a veci
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho &asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do
prevadzky a uZivaniu, a spliia v8etky naleZitosti pre vydanie uZivacieho povolenia.

2) Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predloZii objednévatef ako podklad do sutaze
a ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy. Cena zohfadiiuje kvalitativne a dodacie podmienky
materialov, vyrobkov a stavebno-montaZnych prac, zodpovedajice STN a vieobecne zévézné
predpisy vo vystavbe.

3) Zhotovitef vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym podmienkam
pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsthlaseny a konecny.

4) Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom ¢leneni:

Cenabez DPH (vEUR) Y A2k, 14 slovorn: cheibohaicdmdummbia. levidabichucda [V
Vyska DPH (v EUR) AQ S8k (86 slovom: olanme,sbin f¢47 YIRS
CenasDPH(VEUR) /A1 509 | /\5 s lovom: p\ ol w:/jym'dlc/’\clmm&“
Clanok V.
Platobné podmienky

1) Celkova cena diela, podfa ¢l. IV., bod 4), bude zhotovitefom fakturované najneskér do 5 dni od
prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatefom.

2) Stgastou faktiry je zastupcom objednévatefa potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpo&tu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle zavézného oceneného vykazu
vymer prac, ktory tvori neoddelitefni Prilohu &. 1 tejto zmiuvy, ako aj potvrdeny stavebny
dennik zo strany zhotovitefa a objednavatefa.

3) Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitefovi na zaklade predloZenej faktury po
vykonanom protokolamom prevzati diela zodpovednym zamestnancom objednavatefa.

4) Splatnost faktur je 30 dni odo diia poskytnutia riadneho pinenia zhotovitefom.

5) Na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac objednavatefom, vyhotovi
zhotoviter fakturu - dafiovy doklad a doruéi ju na adresu objednévatefa.

6) Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vetky naleZitosti dafiového dokladu v stlade
s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, Je datiovy doklad nebude obsahovat tieto
néleZitosti, objednévatef ma pravo vratit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatefa zagne plynut prevzatim dafiového
dokladu.

7) V pripade nerealizovania stavby alebo Casti stavby nebude zhotovitel nerealizovani stavbu
alebo nerealizovanu &ast stavby fakturovat vébec.

8) Vlastnictvo a uZivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku 1l tejto zmiuvy
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prechadza na objednavatefa momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

9) Objednavatel ma pravo vratit faktiru zhotovitefovi na doplnenie, pokial nebude spliiat vyssie
uvedené podmienky s tym, Ze sa prerusi lehota splatnosti faktiry a nova lehota zaéne plynat
doru¢enim dopinenej a opravnej faktiry objednavatefovi.

CcL VI
Termin vystavby

1) Zhotovitelf sa zavizuje dielo 3pecifikované v ¢l. ll. tejto zmluvy zhotovit najneskér do 6
mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

2) Ak zhotovitef pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine avSak po pisomnom
vyzvani najneskdr do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

3) Doba zhotovenia diela sa prediZuje automaticky o poget dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat dielo alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumoZiiuje, ako napr.: pokles
vonkajSej teploty pod 10 stupiiov Celzia, vihky alebo mokry povrch, daZd, sneZenie. Tieto
vplyvy budi zaznamenané do stavebného dennika.

4) Zhotovitel spracuje &asovy harmonogram postupu prac do 7 dnif od G&innosti Zmluvy o dielo.

Clanok VIL.
Zoznam zodpovednych oséb
1) Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto Zmiuvy o
dielo:
a) za zhotovitela: ........c.ccccvvuvvinnnnes ,zapisany v SKSlpod ev. ¢................... , tel.ffax:..........

b) za objednévatefa: Ing. Anna Vargova, tel./fax: 057 / 447 61 29, 488 58 20, e-mail
starosta@majerovce.eu

Clanok Viil.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupdsobenie objednavatefa, zodpovednost' za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

1) Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platni pocas realizdcie
stavebného diela do 7 dni od podpisu Zmluvy. Vy$ka poistenia je miniméine v hodnote ceny
stavebného diela s DPH podfa Cl. IV, ods. 4) tejto zmluvy.

2) Objednavatef odovzda zhotovitefovi stavenisko najneskdr do 7 dni odo difa u€innosti zmluvy o
dielo s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych
stran.

3) Zhotovitel zodpoveda za skody pocas realiz4cie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitefa, podas realizacie stavby, zhotovitef zodpoveda za 3kody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mdZu nastat polas vykonavania prac alebo ako ich
doésledok. Zhotovitef je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky 3kody na vykonavanom
diele, ktoré vzniknl poas obdobia od zagatia prac na diele do jeho protokolameho prevzatia
objednavatefom. Zhotovitef je zodpovedny za v3etky Skody na predmete zmiuvy spdsobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatefom pocas ich pracovnych postupov,
ktoré vykonali za Uéelom plnenia zavézkov pri obstaravani vad a opravach pofas zaruénej
lehoty. Zhotovitef zodpoved4 za skutoénost, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa
zhoduijt s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

4) Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su sGZastou ceny
predmetu zmluvy.

5) Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vytyCené pri
odovzdavani staveniska.

6) Od dita odovzdania staveniska bude zhotovitef viest stavebny dennik v zmysle pokynov, do
ktorého bude zapisovat vSetky skutotnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny
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v dennych zaznamoch zapisovat v3etky skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je
povinny v dennych z&znamoch zapisovat Udaje o asovom postupe prac, ich akosti,
zddvodnenie odchyliek vykonanych prac od dokumentacie pre stavebné konanie, udaje o
éasovom postupe prac zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov
prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolamym odovzdanim a prevzatim diela.

7) Zhotovitef poveruje stavbyvedlceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel zabezpeci
zapis do stavebného dennlka o prevzati staveniska. Stavbyvedulci bezodkladne informuje
objednavatefa o vietkych zavaZnych okoinostiach vyplyvajlcich z kontroly vecnej a cenovej
spravnosti ocefiovanych podkladov a platobnych dokladov zhotovitefa a ich silad s
podmienkami zmluvy.

8) Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatefa, projektanta a dotknutych organov 3tatnej spravy.

9) Zapisy do stavebného dennika &itatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten def, ked
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d'al3i postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt ogislované. Medzi jednotlivymi
zAznamami nesmd byt vynechané vofné miesta. Okrem stavbyvedtceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednéavatel, stavebny dozor, spracovatef
dokumentacie pre stavebné konanie alebo prisiusné organy Statnej spravy.

10) Objednévatel prostrednictvom stavebného dozora vykonava priebeZnt kontrolu tych Zasti
diela, ktoré sa v dalSom postupe zakryju alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac,
eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov
zZistenych pri preberani. Zhotovitef je povinny vyzvat objednévatefa na kontrolu &innosti, ktore
budi dal$im postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred.

11) Zhotovitef je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatefa na Ggast pri vykonavani skuSok v stlade s projektom stavby s STN. Zhotovitefl je
povinny v spolupraci s objednavatefom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuskach.

12) Objednavatel sleduje, & sa vykonavaju predpisané skisky materidlov, kon3trukcli a prac
zhotovitefom. VyZaduje od zhotovitefa predloZenie dokiadov o preukazani zhody vyrobkov na
stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych postupov, prisludnych noriem,
kvality prac, nedodrZania bezpeé&nosti prace a podmienok stavebného konania mdZe realizaciu
stavebnych prac zastavit.

13) Objednavatef kontroluje postup prac podfa &asového planu stavby, riadne uskladnenie
materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku, sleduje spdsob a postup vystavby vykonavany
zhotovitefom. Stavbyvedici zodpoveda za zabezpelenie suladu priestorovej polohy s
dokumentaciou stavby a za dodr2anie véeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

14) Objednavatef odsthlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlatkom svojej
pediatky stpis vykonanych prac, kontroluje vecnt: a finanént spravnost poloZiek podfa ponuky
predioZenej do verejnej sutaZe zhotovitefom. AZ nim odsuhlasené poloZky umoZfiuji
fakturaciu. Zhotovitel ma povinnost predloZit supis vykonanych prdc na odsthlasenie
Objednavatefovi najneskdr 5 pracovnych dni pred poZiadavkou na ich odsuhlasenie.

15) Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatefov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpegnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziamych predpisov.

16) Zhotovitef je povinny zabezpetit vybavenie protokolame prevzatého staveniska
bezped&nostnym znagenim v zmysle Nariadenia viady SR &. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na
bezpeé&nostné a zdravotné oznatenie pri praci a Nariadenia viady & 396/2006 Z. z. Zhotovitef je
povinny dodrZiavat v&etky predpisy, normy, vyhla3ky a zakony tykajuce sa BOZP.

17) Stavbyvedtici zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby
nemozno odstranit v ramci vykonu stavbyvedlceho, bezodkladne ich oznami stavebnému
uradu. Sleduje, & pri realizacii nie je ohrozena bezpetnost a ochrana zdravia pri praci, &i



Verejny obstaravatef: Obec Majerovce
Predmet zdkazky: Stavba multifunkéného Ihriska pre obec Majerovce.

nedochadza k ohrozeniu alebo poSkodeniu Zivotného prostredia.

18) Zhotovitef je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(arazy, poZiare, havérie a pod.) vodi prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatefovi za G&elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

19) Zhotovitefl je povinny dodrZzat osobu zodpovednu za riadenie stavebnych prac, ktorej meno a
identifikadné udaje st uvedené v Cl. VI, ods. 1, pism. a). Tato osoba musi byt zhodné s
osobou, ktorou zhotovitef preukazoval vyhodnocovacie kritéria vo svojej ponuke v ramci
verejnej stitaze podra Cl. Il, ods. 2) tejto zmluvy. V pripade zmeny tejto osoby, osoba, ktora ju
nahradi musi splfiat rovnaké kritéria, ako osoba, ktora bola nahradena. V pripade nedodrzania
tejto povinnosti, méZe objednavatel odstupit od zmluvy.

20) Zhotovitef je povinny pinit podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov a
organizécii ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecné zavazné
predpisy pre stavebnu &innost.

21) Préace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo s v rozpore s STN musi
zhotovitefl na viastné néklady a nahradit bezchybnymi pracami.

22) Zhotovitef je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také viastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Udribe zaruZend poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poZiara bezpecénost hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost pri uZivani stavby.

23) Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ginnosti na svoje nakiady.

24) Objednévatel potas realizacie diela mé& pravo kontrolovat vykonévanie prac a priebezne
zhotovitefa upozomit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednévatefa moZu vstupovat na stavenisko na zaklade poverenia
Objednavatefa a na zaklade suhlasu zhotovitefa.

25) Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu upozomi objednévatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dbvodu nie je
zhotovitef v omeSkani.

26) Nebezpetenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel aZ do &asu protokoldmeho prevzatia diela objednavatefom.

27) Zhotovitel je povinny zi&astfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizicie diela zvolavat objedndvatef. Objednavatef miniméine 7 pracovnych dni
vopred pisomne oznami zhotovitefovi ich presny termin.

28) Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vietky
pripadné Skody, zavinené svojou &innostou. Pri uskutoéiiovani prac je nutné dodrZiavat vietky
stvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia.

29) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie
v3etkych skudok, predpisanych osobitnymi predpismi, zévéznymi normami. Zhotovitef
protokoldme odovzda dielo objednavatefovi a objednavatelf je povinny ukontené dielo
prevziat.

30) Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmiuvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr do 5-tich pracovnych dni pred zalatim
preberacieho konania budd zo strany zhotovitefa pripravené k nahliadnutiu vietky doklady
potrebné k tomuto konaniu.

31) Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

a) zhotovitef je povinny pripravit a doloZit pri odovzdavajicom konani vietky nevyhnutné
doklady o uskuto&nenych skiiSkach, odbornych prehliadkach,

b) dielo je dokonZené len vtedy, ak sa preukaZe tspeSnost vykonanych skdSok a
prehliadok,

c) pred prevzatim diela odovzda zhotovitef stavebny dennik a dokumentaciu skutotného
vyhotovenia,
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d) doklady o vhodnosti vetikych stavebnych vyrobkov pouZitych v stavbe v zmysle so
Zakonom ¢&. 90/1998 Z. z. (zékona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorsich
predpisov a noviel predklada priebeZne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do
stavby,

e) doklady o nakiadani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizAcii stavby v stlade so
Zakonom €. 223/2011 Z. z. /zékona o odpadoch/,

f) o odovzdani a prevzatl diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati,
ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,

g) objednavatelf a zhotovitef s povinni preberaci protokol podpisat a uviest v flom
pripadné vady diela, zapisat ich a urit datum ich odstranenia,

32) Zhotovitef je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavateflovi v 1 vyhotoveni:

a) zapisnice a osved&enia o vykonanych skiskach pouZitych materialov,

c) zapisnice o preveren| prac a konstrukcif v priebehu zakrytych prac,

d) zapisnice o individuainom komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni.

33) Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, &i je zavdzok zhotovitefa spineny tak, ako
je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sugastf a
prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického
zariadenia stavby.

34) Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia a zvySny
material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uZivané, pritom stavenisko je povinny
vypratat do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

35) Bez predchadzajicej dohody nesmie objednavatel, resp. uZivatefl dielo uZivat, ktoré nebolo
odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavatef,
alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodévke préace, alebo komplexné skusky
zabudovanych a namontovanych technologickych zariadent, ktoré nie st predmetom pinenia
zhotovitela.

36) Zhotovitel nezodpovedé4 za $kody, ktoré vzniknt pri pred€asnom uZivani stavby, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatefne spdsobené zo strany objednévatefa. Zhotovitef
ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatefa.

37) Zhotovitel sa zavéizuje dodrZat pri realizacii diela podmienky uréené prisluSnym stavebnym
Gradom v stavebnom povoleni.

38) Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpetit v celom rozsahu plnenie povinnosti stavebnika
vyplyvaijticich z ustanovenia zakona & 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

39) Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je
menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajiceho sihlasu objednévatela, tento suhlas
nezbavuje zhotovitefa stavby povinnosti a zodpovednosti za v3etky prace a Cinnosti od
zhotovitefa.

40) Objednavatel sa zavizuje zabezpetit zhotovitefovi bezpeCny priestor pre uskladnenie
stavebnych materidlov a parkovanie strojov. Umoznit vstup pracovnikom a vozidiel spolo&nosti
zhotovitefa na miesto vyhotovenia diela. Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu
objednavatefa a zhotovitef musi umoZnit objednavatefovi skontrolovat akukofvek Zast diela.
Zhotovitel a ind osoba, ktorej zdroje boli pouZité na preukazanie finanéného a ekonomického
postavenia a na preukéazanie technickej a odbomej kapacity zodpovedaji za pinenie zmluvy
spolo&ne.

41) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodévatefov spolu s predmetom subdodévky a
podielom na celkovej realizacii, pokial ich pinenie bude viac 50% z ceny diela. Zhotovitefl je
opravneny zmenit subdodévatefa len s predchadzajtcim pisomnym suhlasom Objednavatefa.
Ziadost o zmenu subdodévatefa pisomne predklada Zhotovitef Objednavatefovi miniméine 5
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatefa. Zhotovitefl je v silade s §
41 ZVO povinny uvadzat aktudine udaje o svojich subdodévatefoch, udaje o osobach
opravnenych konat za subdodévatefov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodévatefa na celkovej realizacii Diela.
Tieto informacie uvadza Zhotovitef v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitef je povinny poZadovat



Verejny obstaravatel: Obec Majerovce
Predmet zdkazky: Stavba multifunkéného ihriska pre obec Majerovce.

od subdodéavatefov poskytovanie aktuainych Gdajov podfa predchadajicej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat' aktualizované Udaje Objednavatefovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit
subdodavatefa pogas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatefa
poskytnit Objednavatefovi vetky Udaje podia tohto odstavca a doklady preukazujice
spinenie podmienok ucasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatefa v takom
rozsahu, v akom sa pozZadovali od pdvodného subdodavatefa s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podfa zakona o verejnom
obstardvani a inych stvisiacich pravnych predpisov (0.i. zakon &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zédkonov v zneni neskorSich
predpisov), najma

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zaznam v registri
partnerov verejného sektora,

b) zabezpetit spinenie povinnosti podfa predchadzajiceho bodu u ka2dého
subdodavatefa a navrhovaného subdodavatefa, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim
poskytované pinenia suvisia s pinenim predmetu tejto zmluvy,

¢) oznamovat Objednavatefovi aktudlne Gdaje o svojich subdodéavatefoch, (daje o
osobach opravnenych konat za subdodavatefov v rozsahu podfla zékona o verejnom
obstaravani, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatefa na pineni
predmetu zmluvy,

d) zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky GZasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodévatefa v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pdvodného subdodavatefa s prihliadnutim na rozsah subdodéavky; novy subdodavatef
musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonévat stavebné
prace v rozsahu predmetu subdodavky.

42) V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa tykajlicich sa subdodavatefov a ich zmeny sa toto
porusenie pova2uje za podstatné poruSenie Zmiuvy a Objednavatef méa pravo:

a) odstapit od zmluvy

b) ma narok na zmluvnl pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kaZdé poruSenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

43) Zhotovitef sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s realizovanou
sluzbou kedykofvek po&as platnosti a u&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ktori uzatvori
objednavatel (prijimatef), a to opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebnu
sté&innost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu s najmaé:

a) Pddohospodarska platobna agentura ako poskytovatel nenéavratného finanéného
prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,

b) Utvar néslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvy33i kontrolny drad SR, prisluna sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracuijtice organy a nimi poverené osoby,

e) Spinomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) aZ d) v slade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok IX.
Osobitné podmienky pinenia zmluvy (tzv. doloZka plnenia zmluvy)

1) Zhotovitel sa zavéizuje, Ze v pripade, ak ako dodévatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zékazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dthodobo nezamestnané v mieste realizécie predmetnej
zakazky (obec, okres, VUC).

2) V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnii zdkazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013,
sa zhotovitel zavézuje, Ze poZiadavku na uplatnenie sociélneho aspektu uvedent vyssie, bude
podfa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiiovat vo vztahu k inklizii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), t. pri zdkazkéach realizovanych v
obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hfadisko uplatfiovat vo vztahu k
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inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

3) Forma zamestnania tychto osdb nie je uréena, t.,j. mdze sa jednat o pracovny pomer na krat3i
pracovny &as (na dobu urity alebo neuréitl), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

Clanok X.
Zaruéna doba, zodpovednost za chyby

1) Zhotovitef zodpoveda za to, Ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmiluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyGajnym alebo v zmluve
predpokiadanym ucelom.

2) Zhotovitef zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania objednavatefovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdanf diela, zodpoved4 zhotovitef iba vtedy, ak boli spbsobené
poruenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

3) Zaru&na doba za dielo je stanovena v dlZke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plyntt
difom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Potas zéarutnej doby zodpoveda
zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Zhotovitel poskytuje
na niektoré materidly a komponenty zaruku v stlade so samostatnymi zarucnymi listami. V
takomto pripade mu budti predané diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania.

4) Zaruka sa vztahuje na dielo a na vyrobky a zabudovany materidl za predpokiadu riadnej
starostlivosti a udrzby diela objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
pogkodenia diela, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.

5) V pripade vady nastipi zhotovitef na opravu do 5 dni od pos(denia a uznania reklamacie. Po
uznani vady ako reklamacie, vadu odstréni zhotovitef najneskér do 30 dni od diia pisomného
doru&enia reklamacie zhotovitefovi. Reklaméacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena
pisomne.

6) Objednavatel je povinny umoZnit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maja zaruéne vady
odstraifiovat.

7) Materily, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym skuskam,
musli Zhotovitef na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

8) Objednavatef je povinny umoznit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené podas zaruénej doby, odstrafiovat.

9) Reklamdcia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat' do
piatich dni a dohodnit s Objednévatefom spbsob a primeran( lehotu odstranenia vad.
Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni Objednavatefom.
Odstranenie opravnene reklamovanych vad Zhotovitel vykona na svoje viastné naklady.

10) Vady projektovej dokumentacie budi zmluvné strany riesit podfa Obchodného zakonnika.

11) Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie podkladov a informécil
odovzdanych mu pre vykonanie diela objednéavatefom v pripade, ak zhotovitef ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto podkiadov nemohol zistit.

12) Ak bude dodanim vadného diela poruSend tato zmluva podstatnym spbsobom, mbze
objednavatef:

a) pozadovat odstranenie vad opravou, alebo
b) odstipit od zmluvy.

13) Objednavaterl je povinny oznamit zhotovitefovi vady diela bez zbyto&ného odkladu po tom, ako
ich zisti. Oznamenie o vadach musi obsahovat aj zvoleny narok, ktory je uvedeny v bode 12,
pism. a), alebo b) tohto &lanku.

14) Ak objednévatef poZaduje odstranenie vad diela, nemdZe pred uplynutim dodatolnej
primeranej lehoty, ktoru je povinny poskytnit na tento tcel zhotovitefovi, uplatnit iné naroky z
vad, okrem néaroku na nahradu $kody a na zmluvnG pokutu, ibaZze mu zhotovitel oznami, Ze
nespini svoje povinnosti v tejto lehote.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie
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Zmiuvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kaZdy deii omeSkania v pripade
nedodrzania stanoveného terminu ukonéenia diela.

Zmluvné pokuta je stanovena vo vy$ke 0,05 % z ceny diela, ak je objednéavatel v ome3kani s
platenim faktlry nad rdamec dohodnutej lehoty splatnosti.

V pripade, Ze objednéavatel odmietne podpisat bezd6vodne preberaci protokol, je zhotovitel
opravneny Uétovat zmluvni pokutu vo vySke 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok XIi.
Odstiapenie od zmluvy
Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.
Odstapenie od zmluvy méze byt obmedzené na urgiti &ast zmluvnych prac a dodavok.
Qdstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.
Objednavatel si v rdmci zavazkového vztahu so zhotovitefom vyhradzuje pravo bez
akychkolvek sankcil odstdpit od zmluvy s dodavatefom v pripade, kedy e$te nedoslo k pineniu
zo zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitefom, a vysledky administrativnej finangnej
kontroly poskytovatefa NFP neumoZiiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porudenia zmiuvy zo strany
zhotovitefa, za ¢o sa povaZuju tieto skutoénosti:
a) neuzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu podfa Cl. VIlI, bod 1) tejto zmluvy.
b) ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo inak
prejavil svoj timysel nepokratovat v plneni zmluvy,
c) ak zhotovitef bude preukazatefne realizovat predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitef pisomne upozomeny,
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote,
d) ak zhotovitef bude v omeskani viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu.
Vysporiadanie pohfadévok z titulu odstipenia od zmiuvy :
a) &ast Diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostéva viastnictvom objednavatefa.
b) Zhotovitel predloZi do 14 dni od odstipenia od zmluvy sipis vykonanych prac
c) prace realizované zhotovitefom do odstipenia od zmluvy budi vysporiadané
koneénou faktirou, ktora bude odsthlasena technickym dozorom objednévatefa v
sulade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmiuvy.
d) finan&né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 30 dni od
dorudenia konecnej faktiry objednéavatefovi.

Clanok XN,
Platnost a Géinnost’ zmluvy a ukon&enie Zmluvy

Té4to zmluva nadobuda platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a Gginnost po spineni
odkladacej podmienky, ktora spo&iva v tom, Ze ddjde k uzatvoreniu platnej a u€innej zmiuvy o
poskytnuti nenéavratného finanéného prispevku medzi prisludnym poskytovatefom pomoci a
prijemcom pomoci, ktorym je Obec Majerovce, a to na zaklade jej podanej Ziadosti a zaroveri
po spineni druhej odkladacej podmienky, ktoré spogiva v tom, 2e prislusny poskytovatef
pomoci odsthlasi cely proces verejného obstaravania, ako aj dfiom nasledujucim po dni
zverejnenia na webovom sidle objednavatefa, resp. v relevantnom registri zmluv.
Zmiluva sa uzatvara na dobu uréitd a kondi:

a) riadnym a véasnym splnenim povinnosti zmiuvnych stran,

b) odstipenim od Zmluvy v pripade poruSenia zmluvnych podmienok
Ziadna zmiuvna strana nema préavo Zmiuvu vypovedat bez uvedenia dévodu.
Kazda zmluvna strana ma pravo odstipit od Zmluvy v pripade jej podstatného poruenia
druhou zmluvnou stranou alebo v pripade ustanovenom v Zmluve, a to pisomnym oznamenim
o odstupeni. Zmluvné strany povaZuju za podstatné porudenie Zmiluvy ak:
a) sa zhotovitef ome&ké o viac ako 30 pracovnych dni s dodanim diela podfa CL. VI, ods. 1.
Objednéavatel méZe vypovedat zmluvu uzavretii so zhotovitefom, ktory nemal v Ease uzavretia
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zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapisanych koneénych uZivatefov vyhod alebo
ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vyéiarknuti tohto uchédzaéa z registra partnerov verejného
sektora alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zakaz Géasti podfa § 149 ods. 3 pism. b) zékona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Clanok XIV.

Néhrada &kody, pravne vztahy a désledky nepinenia zmluvy, vy&sia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit v3etky
preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finan&né ohodnotenie bude odsuhlasené komisionélne
zastupcami oboch zmluvnych stran.
KaZda zo zmluvnych strdn m& narok na nahradu $kody vzniknutej v dbsledku poruSenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného
zékonnika. Jej vy$ka bude vzajomne prerokovana.
Objednavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastotne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitefa st dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, Ze dalie pinenie zmluvy nie je pre objednavatefa prijatefné.
Zhotovitef je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpegnosti a
ochrane zdravia pri praci a poZiamej ochrany svafich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatefov (osobitne zakazu pouZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky
zmiuvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitefa, resp.
subdodavatefa zavaZne poruduji pracovnl disciplinu, zasady bezpetnosti prace a ochrany
zdravia a poZiamej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, méZe objednévatel odstupit od zmluvy.
V pripade vyskytu vy3Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy38ej moci neplynie doba vystavby.
Pre ugely predmetnej zmiuvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdZzu ovplyvnit dgastnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.
Ak sa pinenie predmetnej zmluvy stane nemoZnym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa
vy38ej moci, strana, ktor4 sa bude chciet odvolat na vy38iu moc, poZiada druhtu stranu o
Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu jej pinenia. V pripade, Ze nebude moZna
dohoda, mdZe strana, ktora sa na vy38iu moc odvolala, odstipit od zmiuvy. Uginky nastanu
diiom dorugenia pisomnej vyzvy u&astnikovi vztahu na jeho poslednt znamu adresu.
V pripade nesuhlasu druhej strany so zruSenim zmluvy rozhodne std na navrh tejto strany.

Clanok XV.

Riedenie sporov, spoloéné a zdvere&né ustanovenia
Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajticich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zékonnika v
zneni ich zmien a doplnkov.
Spory vzniknuté z tejto zmiuvy alebo v suvislosti s fiou sa riedia predovSetkym dohodou. Ak
dohoda nie je moZna, vietky pripadné spory budd zmluvné strany prednostne riesit
mimosGdnou cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieSeniu sporu mimostdnou cestou spor bude
riedit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prisludny sud
zhotovitefa.
Zmluvu mdZu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi a podpisanymi
dodatkami.
Téato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kaZzdé zo zmluvnych stran obdr2i
dve vyhotovenia.
Zmluvné strany, zhodne kaZda vyhlasuje, Ze je pine spdsobilé a opravnena na tento pravny
tikon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuj ich slobodn(, vaznu,
urdit: a zrozumitefna vofu, prejavenu bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.



Verejny obstaravatef: Obec Majerovce
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6) Zmluvné strany zhodne vyhlasuijt, Ze si tito zmiuvu pozorne preditali, jej obsahu porozumeli a
na znak ich stihlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju podpisuja.

7) Sudastou tejto zmluvy st
prilohy: a) Priloha &. 1.:

Vykaz vymer
v . dia 3.0 901F V Majerovciach, dia ... &AL LI
Zhotovitel: Objednavatef:
obchodné meno Ing. Anna Vargova
zastapena titul, meno a priezvisko starosta \
funkcia

My Rdand Mader

kowede\”
w , /\“w



