ZMLUVA O DIELO C. 01/10/2016
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢.513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’ Obec Majerovce
Majerovce 2

094 09 Sedliska

Statutarny zastupca: Ing. Anna Vargova

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Anna Vargova
b) technickych: Ing. Anna Vargova
1ICO: 00332526

DIC : 2020630172

d’alej len objednavatel’

1.2. Zhotovitel’: STACH s.r.o.
Frickovece 1, 086 42

Statutarny zastupcea: Ing. Miroslav Stach
103 46866566

DIC : SK2023613218
bankové spojenie : CSOB a.s.

¢.u. 1 4016832862/7500
Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Presov, oddiel Sro, vlozka ¢. 26811/P

Tel.: 0903 718 858

d’alej len zhotovitel’



11. Vychodiskové podklady a udaje

2. Vychodiskové udaje: : y
Nazov stavby: ,, RekonStrukeia striech OcU a MS

Miesto stavby : Majerovce, 094 09

ITI. Predmet plnenia

3. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze za podmienok uvedenych v tejto zmluve, vykona pre
objednavatel’a dielo, ktoré zmluvné strany Specifikuji podla cenovej ponuky, ktora je
prilohou tejto zmluvy.

3.2. Objednavatel sa zavizuje riadne a bez vad zrealizované zmluvné dielo prevziat a
zaplatit’ zafi dohodnutl cenu stanovenu v d’alSich ustanoveniach tejto ZoD.

3.3. Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ zmluvné dielo v sulade s realizaénym projektom,
ako 1 v sulade s prislusnymi STN, technologickymi, bezpe¢nostnymi a ostatnymi
predpismi suvisiacimi s predmetom plnenia tejto ZoD.

V. Cas plnenia

4.1.  Terminy realizacie diela:

4.1.1. Zaciatok realizacie diela: 01.11.2016

4.1.2. Ukoncenie realizacie diela:  22.12.2016

4.2.  Zhotovitel’ sa zaviizuje postup svojich prac plne prispdsobit’ terminom realizéacie podl'a
harmonogramu realizacie stavby dohodnutého s objednavatel'om.

4.3.  Objednavatel sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.

V. Cena
5. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 zdk. ¢.18/1996 Z.z. o cenach ako cena maximalna, ktori je
mozné prekrocit’ len v pripade zvysenia rozsahu prac nariadeného objednavatel'om.
5.2.  Celkova cena diela je :
Strecha OcU : 13 007,90 € + 2 601,58 € = 15 609,48 €
Strecha MS : 11 086,40 € +2 217,28 € =13 303,68 €

Spolu bez DPH : 24 094,30 €



20% DPH: 4818,86¢€

Cena celkom : 28 913,16 €

VI. Platobné podmienky

6.1. Objednavatel prehlasuje, Ze ma na realizaciu prac podla tejto zmluvy finanéné
prostriedky. Po dohode oboch stran, bude na realizéciu diela poskytnuta zaloha v sume

14 400 €.

6.2. Prevedené prace budu fakturované priebezne, podl'a skuto¢ne vykonanych prac a
dodavok.

6.3. Lehota splatnosti faktur je do 14 dni od doru¢enia objednavatelovi.

VII. Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

7.1. Dielo sa poklada za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim.

7.2. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, za
predpokladu dodrzania vSeobecnych zaru¢nych podmienok.

7.3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet tejto zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba v
pripade, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.4. Zaru¢na doba na pracu je 3 roky a za¢ina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia
zrealizovanej stavby objednavatel'om investorovi.

7.5. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objedna-
vatel® pravo poZadovat a zhotovitel' povinnost” bezplatne odstranit’ zaruéné zavady.

7.6. Za zaru¢né zavady nebudu povazované zavady, ktoré vznikli z ddvodu umyselného
alebo netimyselného poskodenia, nespravneho zaobchadzania, zanedbanim udrzby, alebo z
dévodu nepovolenej manipulacie.

7.7. Zhotovitel sa zaviizuje zaujat’ stanovisko k reklamovanej zavade najneskor do dvoch
pracovnych dni od jej nahldsenia a v pripade, Ze reklamacia zavady je opravnend, zacat s jej
odstrailovanim najneskor do Styroch pracovnych dni od nahlasenia zavady. Zhotovitel je
povinny zavadu odstranit’ v ¢o najkratom technicky moznom termine. Termin odstranenia
zavady musi byt dohodnuty pisomnou formou.

7.8. Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
Jej zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel'a s podrobnou
Specifikdciou vady.



VIII. Podmienky vykonania diela

8.1.Zhotovitel’ vykond dielo na vlastnu zodpovednost a znasa nebezpecenstvo skody na
zhotovovanom diele. Zodpovednost za $kody na diele prechadza na objednavatel'a diiom
odovzdania a prevzatia diela.

8.2. Prirealizacii diela bude zhotovitel’ reSpektovat’ podklady, najmd PD a STN.
8.3. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo v stlade so zaviznymi normami a
projektovou dokumentaciou.

8.4. Zhotovitel zodpoveda za vietky $kody vzniknuté nim zapri¢inenou havariou.

8.5. Opatrenia z hl'adiska BOZP ako aj protipoZiarne opatrenia vyplyvajuce z povahy prac
zabezpeCuje zhotovitel’.

8.6. Zhotovitel zodpoveda za akékol'vek poskodenie, zniCenie a stratu materialu uréen¢ho
na zhotovenie diela, za pripadne zranenie alebo usmrtenie 0sob a za vietky Skody vzniknuté
havériou, ku ktorym dojde pocas. alebo v dosledku vykonania prac v ramci tejto zmluvy o
dielo.

8.7. Zhotovitel' prehlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou dicla a
e st mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nutné k realizécii zmluvného
diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su pre realizaciu
zmluvného diela potrebné. Zhotovitel’ prehlasuje, ze ma opravnenie vykondvat® ¢innost’ v
rozsahu ¢l. 111 tejto zmluvy.

8.8. Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a
subdodavatel'ov.

8.9. Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na pracovisku. Odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

IX. Podmienky odovzdania a prevzatia diela

9.1. Zhotovitel’ je povinny najneskér ku diiu odovzdania zrealizovaného diela predlozit
objednavatel'ovi vietky certifikdty a atesty od zabudovanych materidlov, doklady o vykonani
a priebehu vietkych skigok, ktoré je podl'a noriem a zdkonov platnych v SR potrebné
vykonat’, a vetky d'alsie doklady, ktoré su pozadované pre ispe$né odovzdanie a prevadzku
diela podla zakonov a noriem platnych v SR.

9.2. O odovzdani a prevzati ukonéeného diela spisu zmluvné strany zdznam. Zaznam bude
obsahovat’ zhodnotenie akosti vyrobkov a vykonanych prac, sipis zistenych vad a
nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotéch ich odstranenia, zI'avach z ceny, alebo inych
pravach vyplyvajicich zo zodpovednosti za vady.

9.3. Dielo sa povazuje za ukongené a odovzdané dilom podpisu zaznamu o odovzdani a
prevzati diela oboma stranami.

9.4. Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatel'om prevzaté az po jeho uplnom
dokonéeni bez zavad a nedorobkov. V pripade, Ze v zdzname o odovzdani a prevzati budu
uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania d’al3ej reaiizacii



stavby. ani plynulej a bezpednej prevadzke (uzivaniu), bude v zazname uvedeny termin ich
odstranenia.

X. Zmluvné pokuty

10.1. Ak zhotovitel megka s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termjne si moze
objednavatel’ uplatnit* narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0.05% zo zmluvnej ceny predmetu
zmluvy za kazdy den omeskania.

10.2. Ak zhotovitel' meskd s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych pocas zarucnej doby, objednavatel si moze
uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 5 € za kazdy deil omeSkania.

10.3. Ak objedndvatel’ je v omeskani s platenim faktiry, ma zhotovitel’ privo pozadovat
tirok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy deil omeSkania.

XI. Zaverecné ustanovenia

11.1.Zmluva nadobida platnost’ a (i¢innost’ ditom podpisu poslednej zo zmluvnych stran. Zmluva
vznika prejavenim stuhlasu s celym jej obsahom.

11.2. Menit, alebo dopiiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch stran, pricom
sa tieto dodatky stant neoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy.

11.3. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizujl vyjadrit’ pisomne,

v lehote do 5 dni od doruéenia ndvrhu dodatku druhej strane. Po ta ista dobu je tymto

navrhom viazana strana, ktora ho podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku

k zmluve, opréaviiuje to obe strany, aby ktordkol'vek z nich poziadala sid o rozhodnutie.

11.4. Zmluvné strany prehlasuji. ze tito zmluvu podpisuji dobrovolne, nie v tiesni, ani pod
natlakom, pri plnom vedomi. Zmluvné strany d’alej prehlasuji. ze sa s obsahom zmluvy
oboznamili, a ze bezvyhradne sthlasia so vietkymi jej bodmi.

11.5. Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach.

. !s(:l';ACH 5.r.0.
OVCE 1,086 4
K'O: 46 866 566 ‘

B bil: 0903 718 B
Frickovee 21.10.2016 mwww.darb?-t}fsgm

Za objednavatela :

.| Obec Majerovee
7 Sedliska




STACH s.r.o., Fri¢kovee 1, 086 42, ICO 46 866 566, ICDPH SK2023613218

OU Majerovee
094 09 Sedliska

Vee : Cenova ponuka na zhotovenie strechy OU — Majerovce

- D+M viznikovej konStrukcie strechy 4650€

- D+M poistnej folie 214 m2 x 2,50 € 535€

- D+M latovania pod krytinu 214 m2 x 4,50 € 963 €

- D+M plechovej krytiny vratane doplnkov 214 m2 x 22,60 € 4 836,40 €

- D+M zl'abov 27,50 m x 14,80 € 407 €

-D+M zvody 14,20 m x 15,60 € 221,50 €

- uzavretie Stablonov a §titu OSB doskami 75 m2 x 18,60 € 1395€
Spolu 13 007,90 €
20 % DPH 2 601,58 €

Spolu s DPH 15 609,48 €

STACH s.r.o.
FRICKQOVCE 1,0864,
1 IO 46 866 566
// mobi}: 0903 718 858
w.dach-byj.sk

04.10.2016

Ly

/ /




STACH s.r.0., Fritkovce 1, 086 42, ICO 46 866 566, I(CDPH SK2023613218

ouU Majerovce
094 09 Sedliska

Vec : Cenova ponuka na zhotovenie strechy MS - Majerovce / bez murovania /

- D+M viiznikovej konstrukcie strechy 3940 €

- D+M poistnej folie 178 m2 x 2,50 € 445 €

- D+M latovania pod krytinu 178 m2 x 4,50 € 801 €

- D+M plechovej krytiny vratane doplnkov 178 m2 x 22,60 € 4 022,80 €

- D+M Zlabov 27 m x 14,80 € 399,60 €

-D+Mzvody 11,30 m x 15,60 € 176 €

- uzavretie Stablonov a stitu OSB doskami 70 m2 x 18,60 € 1302€
Spolu 11 086,40 €
20 % DPH 2217,28 €

Spolu s DPH 13 303,68 €

STACH s.r.0.

04.10.2016




