Zmluva odielo ¢ ........

uzatvorend podla § 536 a nasl. zékona € 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor3ich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zdkennik) a zdkona €. 343/2015 Z. z. o veregjnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstardvani”)

1.1. Objednévatel

Sidlo:

Zastupeny:

1IC0:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefén, e-mail:

Osoba oprévnend konat vo veciach

zmluvnych
Osoba oprévnend konat vo veciach

technickych

(dalej len ,,objedndvatel™)

1.2. Zhotovitel:
Obchodné meno

Sidlo

Statutarny orgdn:

Bankové spojenie:

IBAN:
Reg. €. z Obchodného registra

Telefén, e-mail:

Osoba opravnend konat vo veciach

technickych
(dalej len "zhotovitel")

{dalej len ,Zmluva”)

ZMLUVNE STRANY

Obec Majerovce

Majerovce 2 , 094 09 Sedliskd
Mgr. Jan Sarvas, starosta obce
00332526

2020630172

+421 574 476 129, checmaijerovce @centrum.sk

Mgr. Jan Sarvas, starosta obce

Metrostav DS a.s.

Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava

Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sykorovd, podpredseda predstavenstva

46 120 602
2023231892
SK2023231892

1lairuadit Danl Fanck Daniithlisc and (Ir\u—_:lziaJ poboEka

Mestsky std Bratislava Ill, oddiel: Sa, vlozka & 7059/B

+421 918 884 271, jan.cekan@metrostavds.sk

ing. Ladislav Ba&enko, riaditel Oblasti Vychod

uzatvéraju podia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatefom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni tGto Zmiuvu o dielo { dalejlen ,Zmluva”)za nasledovnych podmienok.



2.1

Clanok 1.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné préace s nazvom:
. Vodozddriné opatrenia v obci Majerovce” (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zavazok
objednévatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnuti cenu diela, ktora je
vysledok sutaze uskutoénenej podla zakona o verejnom obstaravani €. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, ktord bola zverejnend vo Vestniku verejného obstaravania €. 23/2025, zo dfia 03.02.2025 pod
oznafenim 2347-WYP

2.2. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla projektovej dokumenticie stavby: Vodozadriné opatrenia

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

3.1

4.1.

4.2.

4.3.

v obci Majerovce, vypracovanou projektant: TERA green s.r.o. Orechova 1701/23 085 01 Bardejov,
Vypracoval: Ing. arch. Jkub Antolik, Zodpovedny projektant Ing. Andrea Stefankovd a rozpottu
predlofeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,
a zhotovené dielo riadne a v&as odovzdat objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

Predmet Zmluvy bude financovany zz Programu Slovensko, kéd vyzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF ,
sprostredkovatelsky organ Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Kod Ziadosti: NFP401202FLG4
a z vlastnych zdrojov verejného obstardvatela.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo viastnom mene a na vlastnt zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom &ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmiuvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne obozndmil
s Projektovou dokumentéciou a Vykazom vymer.

Zhotovitel ma ziujem, za podmienok 3pecifikovanych vZmluve, zhotovit pre Objedndvatela Dielo.
Zhotovitel' pred podpisom Zmluvy zvéZil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde mé byt dielo vykonané, zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov,
prac asluzieb potrebnych na dokongenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
astroje, udriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, ndklady na zamestnancov
a $pecialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Objednévatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s uspesnym uchadzaom
{zhotovitefom) ak nedoslo k pineniu zo zmluvy a to v pripade, ak na pinenie predmetu zmluvy nebude
poskytnuty nenavratny finanény prostriedok

Clanok 1.

Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: k. G Majerovce na LV &. 245, parcely s Cislami 261/1, 260/1,
365/2, 307/1

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podra glanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strén v zmysle
zékona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnutd cena diela je koneéna
a je moZné ju menit len v pripade zdvainych nepredvidatefnych okolnosti v stlade s prisludnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom:
Cena bez DPH: 344 902,83,- EUR
Cena DPH (23 %): 79 327,65,- EUR
Cena s DPH: 424 230,48,- EUR

Cena diela je stanovend na zéklade projektove] dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje



44,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1

5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

okrem vykresovej a textovej €asti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvorf
prilohu €.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto &lénku zahffia vietky nevyhnutné préce a dodévky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluzby ako aj daliie sGvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
ulivania, respektive pri kolaudécii vratane odvozu, likvidacie a recyklécie odpadu vzniknutého pri
realizécii diela.

Naviac prace adoddvky sa Zhotovitel' zavdzuje pre Objednévatela vykonat na zaklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom oprévnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah aterminy pinenia naviac. Zhotovitel' nie je opravneny
vystavit faktlru iba na zaklade objedndvky, resp. odsdhlasenia naviac prac stavbyvediucim a
Objednavatefom. Pre vznik ndroku Zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet pisomny
dodatok k tejto Zmluve:

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v tejto Zmiuve, pricom pre vyliéenie pochybnosti
sa ma za to, e naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii afalebo vo
Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpotty nerealizovanych prac a dodavok su zdvazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej $pecifikacii préc a dodavok zhotovitela (Priloha £.2). V pripade naviac prac a dodavok
pri ktorych nie je mo#né stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla $pecifikacie ( Priloha £.2)
bude cena tychto prac uréend dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouZiji jednotkové ceny uvedené v cenovej 3pecifikécii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie
prac, vypoéitané podla predpisov platnych a tginnych ku driu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podfa Vykaz vymeru nevykonajl alebo
vykonaju v men3om rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednévatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny aj v pripade ak sa Zast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavizuje zrealizoval stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana poZadovanej drovni vponuiknutej cene a vsulade s projektovou
dokumentéaciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovand na zaklade dokumentacie —
zhotovitel si prepogital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zaru€uje, fe Zhotovitefom predloZena cenova kalkuldcia — podrobny rozpoCet je uplny a zdvézny a teda
aj vpripade vzniku &nnosti, ktoré Zhotovitel v {ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek ddvodov
nepredvidal, nevzniké zhotovitefovi narok pozadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoétu vymery z dokumentacie.

€lanok v.

&as plnenia
Zhotovitel sa zavizuje dielo podia &l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatefovi v lehote
zhotovenia do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do 7 kalendarnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je moiné zatat vykonavat prace Zo i len na Casti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v ome3kani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu pinenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, potas ktorej budu prace zo
strany objednévatefa preruSené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskér v def, kedy predmetnd okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizéciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavazuje zahajit prace do 7 kalenddrnych dni od dita prevzatia staveniska.



6.1.

Clanok V1.

Zoznam zodpovednych osdb
Zoznam os8b zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objedndvatela: stavebny dozor . {bude dopinené pri podpise zmiuvy)

Za zhotovitela: stavbyveduci Richard PleSavsky

Clanok VHI.

Podmienky uskutoénenia prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska

7.1,

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Zhotovitel najneskdr ku ditu prevzatia staveniska, preukaZe objednévatelovi Ze ma uzatvorend zmluvu
o poisteni na krytie rizik zo stavebnych prac. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimdine
vo vyike cenového navrhu zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstaravania. Poistenie musi
byt platné potas celej doby realizacie diela.

Objednévatel odovzdd zhotovitelovi stitasne so staveniskom:

- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovl €ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za $kody pofas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za 3kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich 0sdb, ktoré mézu nastat pofas vykondvania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné néklady odstrénit vietky 3kody na vykondvanom diele, ktoré
vzniknd potas obdobia od zatatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovite! je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodévatefov potas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za dgelom plnenia
zévizkov pri odstrafiovani vad a opravdch pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dodané
mno¥stvo a kvalita vykonanych préc sa zhoduju s Udajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok.
Zhotovitel bude zhotovovat dielo pocas plnej prevédzky turadu, ¢omu je povinny prispdsobit vecny
a tasovy harmonogram realizécie diela.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vyistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpelenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7, je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi poas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vrdtane zabezpelenia ich
doéasnych pripojov a meradov.

Umiestnenie a udriiavanie dopravnych znatiek v sUvislosti s priebehom prdc vsdlade s predpismi
o pozemnych komunikécidch zabezpeti a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujlce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o £asovom postupe prac,
ich akosti, Udaje o po&te zamestnancov, potte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik kon&i protokolérnym odovzdanim a prevzatim diela. . Sucasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednévatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgénov 3tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika itatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten defi, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dal3i postup
prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt oislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho méZe do stavebného dennika vykonavat potrebné
zdznamy iba objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentdcie alebo prislusné
organy Statnej spravy.



7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednévatel alebo nim povereny zdstupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objedndvatefa je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovaf k zépisom v stavebnom denniku vykenanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu €asti diela, ktoré budu daldim postupom préc
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedenu
povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi vykonanie dodatoZnej kontroly a znadat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objedndvatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mbie
zhotovitel pokrafovat v realizacii diela, aviak aZ potom ako vykond podrobnt fotodokumentaciu
takychto &asti diela, ktorG zadle bez zbytotného odkladu objednavatefovi. Ak Géast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, méZe bez zbytotneho odkladu poZadovat
vykonanie dodatotnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitefl
povinny vyhotovit aj v pripade (icasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na
Gcast pri vykondvani skdSok vsilade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednévatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skasky bez jeho Ugasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatefom viest podrobny technicky zéznam o vykonanych skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit zépisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zépisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednévatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a ostatnych nim pozvanych osdb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit
vybavenie protokolérne prevzatych stavenisk bezpe&nostnym znaéenim v zmysle Nariadenia vlady SR &.
387/2006 Z. z. o poziadavkdch na bezpe&nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady &.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlce sa
BOZP.

Zhotovitel je povinny plinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti {urazy,
poziare, havérie a pod.) voti prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednévatelovi za U¢elom objektivneho vy3etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazujl uZ v priebehu realizicie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny poutit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majud také viastnosti, aby na dobu
predpokladane] existencie stavby bola pri beZnej ddribe zarutend pozadovand mechanickd pevnost
a stabilita stavby, po¥iarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a fivotného prostredia
a bezpetnost pri uZivani stavby.

Zhotovite! zodpovedd za Eistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho tinnosti na svoje naklady. Zhotovitel' je povinny udrfiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objednévatefovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobdm akukolvek $kodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takdto
kodu spdsobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeti zhodnocovanie odpadov recykldciou prevédzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zékona & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a jeho
prilohy & 1 pre &nnost R5 — Recyklacia alebo sp&tné ziskavanie inych anorganickych materialov.
Objednavatel poéas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednévatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednévatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpeéenstvo tkody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel aZ do &asu protokolarneho prevzatia diela objednédvatefom.

Zhotovitel je povinny zGEastfiovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvoldvat objednavatel. Kontrolné dni budu vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dfia objednavatel' minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitefom, tento vyzve objednévatela na G¢ast rovnakym spésobom.



7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel zodpovedd za bezpetnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajdcich sa &innostf pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial’ porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne 3koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, nékiady spojené
s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokongenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vietkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednévatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zadatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitefa pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najmi zakladné Udaje dokon&eného diela, sipis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednéavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviskd a ich odévodnenie,

- drobné adchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspof suhlasnym zdpisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projektovej dokumentacii
skuto&ného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednéavatefovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutotného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podfa
skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch tlatenych vyhotoveniach av elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedienia o vykonanych skdskach poutitych materialov,

- zépisnice o prevereni prac a kondtrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentdcie
priebehu tychto prac,

- zéapisnice o individudinom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skiskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzdévacom - preberacom konani sa preveri, & je zavdzok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené vpredmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sutasti
a prisluienstva, overia sa revizne sprévy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri€om stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kafdy subdoddvatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodavatel musi spliat podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia podia §32 ods.1
pism. e} zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opréavneny kedykolvek potas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to



8.4

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia podfa

§ 32 ods. 1 pfsm. e) zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi akikolvek zmenu ddajov o kazdom subdodavatelovi

potas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v def nasledujicom po dni, kedy k zmene dodlo.

V pripade zmeny subdodavatela pogas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pdvodne

navrhnutého subdoddvatela alebo vstup daldieho nového subdodévatefa, je povinny Zhotovitel

najneskdr v def, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat:

a. Predlofit pisomné ozndmenie Objednavatelovi o zmene subdodévatela a v tomto oznadmeni uviest
min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v Gmysle zadat tretim osobam, navrhovanych
novych subdodévatelov, predmety pinenia.

b. Predlosif zavizné vyhldsenie Zhotovitela, #e navrhnuty subdodavatelje zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora

¢. Predlozit vyhlasenie , Ze kaZdy subdodavatef, ktorého sa zmena tyka spliia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. ) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaradvani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatefa vztahujicich sa ku ktorémukolvek

subdodavatelovi, si Objednévatel maZe overit sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov

tykajucich sa preukézania spinenia podmienok podfa zakona Z. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

u vietkych subdodavatelov.

V pripade porugenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podfa tohto

&lanku, ma Objedndvatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatela, ktory je s nim v obchadnom, sidnom alebo

inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje finantné preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vytétovat overitefnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
stpis skutogne vykonanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitefa, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednévatela. Supis vykonanych prac je sG&astou faktiry, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podia zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na
po¥iadanie uviest oddelene.

Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizécii diela na zaklade odsuhlaseného stpisu vykonanych prac
za prisiudny mesiac.

Zhotovitel vystavi faktiru najneskdr do dvoch dni od odstihlasenia Stpisu vykonanych prac a doruéi ju
objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktar je 60 dni odo diia dorucenia objednavatelovi.
Objednévatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi précami
a Supisom vykonanych préc, odsuhlasi predioZeny Stpis vykonanych prac do desiatich dni odo dfia jeho
predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Sdpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a petiatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dfia predloZenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym Supisom vykonanych préc suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budy odstranené
vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitefa.

Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky nalefitosti dafiového dokladu v stlade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Sipis vykonanych fakturovanych préc. Faktdry vratane
potvrdeného stpisu vykonanych prdc budi doru¢ené objedndvatelovi v 6 {Siestich) origindlnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny stpis stavebnych prac sa povaZuje taky supis, ktorého kaZda strana je
potvrdena petiatkou a podpisom kaidej zlicastnenej strany. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude
obsahovat tieto nélefitosti, objednavatel ma pravo vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela zaéne plynut doru¢enim
dokladu objednavatelovi.

Objednévatel pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitefom obsahovala minimélne nasledujice



9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

naleZitosti, a to:

- oznadenie ,faktura“ a jej poradové &islo,

- identifikaéné Gidaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, I¢o, DIC, IC DPH,
registracia),

- ¢islo Zmluvy, vrétane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, ddtum splatnosti faktdry a datum zdanitefného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovand cenu v Eur,

- oznatenie pefiainého Ustavu a &islo G&tu IBAN, na ktory sa md platit,

- petiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturécie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad

o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoved4 za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nemé chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.
Zaruéna doba na stavebné prace je 60 mesiacov odo diia prevzatia diela objedndvatefom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukongenia zérucnej doby zmluvné strany zapiSu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objedndvatefom. Zéruka
sa nevztahuje na pripady ndsilného po3kodenia diela, resp. poskodenia fivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doélo vo vaédom rozsahu, v dosledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavizuje zatat s odstrafiovanim pripadnych véad diela reklamovanych objednavatefom do
7 dni odo diia obdriania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednévatel je povinny umoinit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zdruéné vady
odstrafovat.
V pripade, e zhotovitel nespini svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel opravneny
zabezpetit odstranenie vady tretou osobou na néklady zhotovitefa.

€lanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, e zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaZdy defi ome3kania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na Uroky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskor3ich predpisov vo wike 0,5 % za kaidy dedh
omeskania.

V pripade poruenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdoddvatefov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky podla § 32
ods. 1 zakona & 343/2015 o verejnom obstaravani ma objednévatel narok na zmluvnid pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstrénenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednévatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0, 05 % z Ceny diela bez DPH za kaidy aj zafaty den
omegkania, a to aZ do dfia Gplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov.

Zmluvna pokuta je splatnd na zéklade vyzvy Objednavatefa na dhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15
kalendérnych dni odo dfia dorufenia predmetnej vyzvy Objednévatefa Zhotovitelovi: Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nemé vplyv na pripadné naroky Objednavatefa na nahradu $kody
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11.7.

11.8.

11.9.

12.1.
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12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

prevysujlce zmluvnud pokutu.

V pripade 7e Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje {ast stavby, zmluvnd pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej asti stavby.

Ak Zhotovitel' nevykon4 riadne a vEas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednévatel pokyn alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami, ktoré
nie st na strane Zhotovitela, je Objednévatel opravneny poZadovat od Zhotovitela uhradenie vietkych
nakladov a £kdd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmiuvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvnu pokuty podra tohto ¢lanku
dotknuté.

Elanok X1

Odstipenie od zmluvy
0d zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nas!. Obchodného zakonnika.
Odstapenie od zmluvy mdZe byt obmedzené na uréitd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastofne ak napriek prepracovaniu
alebo néapravnym opatreniam zhotovitela su préce alebo ich Zasti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatefné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodévatelov (osobitne
zékazu potivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednévatel zisti, fe zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdoddvatela zavaZne poruluji pracovnd
disciplinu, zasady bezpeénosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objedndavatel odstipit od zmluvy.
Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruené pisomne.
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povaZuju najma tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel pri prevzati miesta realizacie diela nepreukaZe objednévatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizéciu diela alebo inak prejavil svoj
dmysel nepokratovat v plneni zavézkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytna vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porudenie ktorejkolfvek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodévatela, ktory nespliia podmienky
podta § 32 ods. 1 pism. e) zékona & 343/2015 zékona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel v neoddvodnenom meskani s vecnym a €asovym harmonogramom realizicie diela
podfa pril. €. 2 tejto zmluvy

Objednavatel je opréavneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy eite nedoslo
k plneniu zo zmluvy avysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného finanéného
prispevku neumofuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac, tejto
zmluvy.

Objednavatel mdze odstlpit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Zz.
o verejnom obstaravani

Clanok Xill.

Nahrada 8kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy33ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopréavnene preruéi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané naklady,
ktoré jej v stvislosti s preru$enim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako
aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

stran. O tejto skutognosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu 3kody, vzniknutej v désledku porusenia zavizku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. lej vy$ka bude vzajomne
prerokovanad.

V pripade vyskytu vy$sej moci {Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy33ej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohfadavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zéakona €. 40/1964 Zb.
Obéiansky zakonnik vzneni neskorSich predpisov ( dalej len ,Obtiansky 2ékonnik”} bez
predchadzajiceho suhlasu Objednavatefa. Pravny Ukon, ktorym budd postipené pohladévky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatefom podia predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39
Obtianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas Objednavatela je zarovefi platny len za podmienky, Ze bol na
takyto tkon udeleny predchddzajuici pisomny stihlas 3tatutérneho zastupcu objednavatela, ktory musi
byt prilohou udeleného sthlasu Objednavatela.

Ak konanie zhotovitela v savislosti a v &ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nésledok porudenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a ¢ivotného prostredia
alebo in{lch prévnych predpisov a tieto porusenia budu mat za nésledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo 3tatnej spravy podfa prisluSnych pravnych predpisov, odikodni zhotovitel
objednévatela v celej vyike zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zhotovitel je povinny hlésit akékolvek Skody a kradeZe uZ zabudovanych dodavok a préac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, e budi préace, dodévky a materidly zhotovitefa poskodené, odcudzené, tiasto&ne alebo uplne
znitené, zabezpedi zhotovitel nahradné plnenie dodévky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpedenstvo s ciefom zabezpetit zmluvné pinenie. Této skutonost nema vplyv na predlZenie
¢asu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouiit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutoénosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pint vySku 3kody, je tento povinny na
vlastné ndklady odstranit vetky $kody tak, aby objednavatel neutrpel ¥iadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odikodnit objednavatela za vietky $kody a naroky, ktaré vzniknd nasledkom nedodriania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIvV

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz potas vykonavania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v £ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porudenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo §tatnej spravy podia prisluinych pravnych predpisov, od3kodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatene] pokuty vrétane prisludenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladévky vzniknuté na zéklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostlpi bez
predchédzajliceho pisomného suhlasu objedndvatefa v prospech tretej osoby. V pripade porudenia
tohto zavazku zhotovitel stotoZfiuje sa s objedndvatelom v tom, Ze takyto dkon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolitnej neplatnosti (§39 Obtiansky zdkonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zdkonnika).
Zhotovite! je povinny hlasit akékolvek 3kody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytocného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, Ze budd préce, dodavky a materialy zhotovitela pogkodené, odcudzené, &iastotne alebo dplne
znigené, zabezpedi zhotovitel nahradné pinenie dodavky, pripadne vykond préce na vlastné naklady,
riziko a nebezpetenstvo s ciefom zabezpetit zmluvné plnenie. Tato skuto&nost nema vplyv na prediZenie
¢asu vykonania diela. Ak ddjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie 3kdd. O uvedenej skutoénosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistovia zhotovitefa neuhradi pind vysku $kody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranif vietky $kody tak, aby objedndvatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, ie
zhotovitel nedodr#i podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymiv stlade s touto zmluvou,
musi odikodnit objednévatela za vietky $kody a naroky, ktoré vzniknli nésledkom nedodriania tychto
podmienok a povinnosti.
Zhotovitel sa zaviizuje Einnosti stavbyvediceho zabezpetit osobou stavbyvediceho, ktarého uviedol



14.7.

14.8.

15.1.
staveniska, a to:

15.2.

15.3.

vo svojej ponuke v ramci prislu§ného verejného obstaravania identifikovaného v €ldnku 6 bod 6.1
Zmluvy. Stavbyveddci musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a odbornou praxou
zaru€ovat riadne a v€asné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretriite
pritomny na stavenisku pogas celej doby vykonu prac (realiz4cie Diela). Zhotovitel sa zavédzuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného ozndmenia Objednavatela,
ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvedtceho alebo v pripade jeho Gmrtia, nahradit ho
bezadkladne inou osobou. Zhotovitel za G&elom preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho
predloZi poverenej osobe Objednavatefa najneskdr ku dfiu  prevzatia staveniska v pripade
stavbyvedlceho nasledujlce dokumenty:
» vyhlasenie stavbyvediceho, e bude k dispozicii Zhotovitefovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celt dobu realizicie Diela (ak takéto vyhldsenie nebolo suéastou ponuky).

Zmena stavbyvediceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy moZnd vylutne na zéklade
predchédzajuiceho pisomného sahlasu Objedndvatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednévatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyveddceho minimalne pat (5) kalendérnych dnivopred
a dorutit Objednévatelovi doklady preukazujuce spinenie podmienky dcasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstardvani v zmysle podkiadov k predmetnému verejnému obstardvaniu. V prlpade
zmeny v osobe stavbyvedtceho je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby nahradzujlci stavbyveddci spital
podmienky Ggasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukdzal v suvislosti s
nahradenym stavbyvedicim
Zhotovite! sa zavidzuje Ze strpi vykon kontroly/auditu sivisiaceho sdodanim predmetu zdkazky
kedykolvek poéas platnosti a G€innosti prisludnej Zmluvy o poskytnuti NFP, a to zo strany opravnenych
0s8b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislunych prévnych predpisov SR a EU a poskytnat tymto
organom riadne a v€as vietku potrebnu suginnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sd najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d} Urad viadneho audity,

e) Ministerstvo financii SR,

f)  Najvyssi kontrolny urad SR,

g) Orgény tétnej spravy podfa § 2 zakona &. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurépska komisia,

i) Orgéan zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov Eq,

k)  Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokurattra (EPPO),

n) Urad pre verejné obstardvanie,

a/alebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom niektorym z vy3sie uvedenych
subjektov.

Clanok XV.

Vykonova zabezpeka
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel sa zavézuje predioZit vykonovu zabezpeku, ku dfiu odovzdania

15.1.1. JGhradou - zloZenim finanénych prostriedkov na G&et objedndvatela vo vySke 5 % z ceny diela
v EUR bez DPH € (slovom: sedemnasttisicdvesto3tyridsatpét eur $trndst centov), alebo

15.1.2. Zhotovitel objednévatelovi predlozi bankovd zaruku (dalej len ,Bankova zaruka“), ktora bude
vystavend najmenej vo vyske 5 % z ceny diela v EUR bez DPH € {slovom:
sedemnasttisicdvestostyridsatpat eur $trnast centov) v prospech objednévatela a ako jedina
podmienka jej &erpania bude stanovena Ziadost objednavatefa o jej Cerpanie v stlade s bodom
16.3. tohto &lanku. Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitelovi neprindleZia Uroky z vykonovej
zabezpeky.

Vykonovy Zabezpeku v pripade predloZenia cez Bankovu zdruku musi na spinenie zmluvnych zavazkov

vydat subjekt vo forme neodvolatelnej bankovej zéruky odsthlasenej Objednavatelom.

Objednévatel je opravneny poutit Vykonovi zdbezpeku alebo jej tast odo dfia jej poskytnutia do



15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

16.1.

16.2.

nadobudnutia pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uZivani stavby, resp. kolaudatného

rozhodnutia, a to v pripade ak:

15.3.1. Zhotovitel porusi niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

15.3.2. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohladavky objednavatela vyplyvajucej z tejto
zmluvy.

Zhotovitel musi zabezpetit, ze Vykonova zabezpeka bude platné a vymahatelna dovtedy, kym zhotovitel

nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vietky jeho vady. Ak podmienky zabezpeky $pecifikujd datum

vypriania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol prévo obdriat Protokol / Zépis o vyhotovenl diela do
terminu 28 dni pred datumom vypr$ania zaruky, potom zhotovitel bude povinny predfzit platnost

Zabezpeky a2 dovtedy kym dielo nebude dokoncené a vietky vady odstranené.

Objednavatel je oprévneny uplatfiovat voti zhotovitefovi narok na odskodné v zmysle Vykonovej

zabezpeky vyjmuc Eiastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v nasledujticich pripadoch:

15.5.1. ak zhotovitel nepredi?i platnost vykonovej zabezpeky tak ako je to popisané v predchadzajucom
odstavci; v takomto pripade méze objedndvatel poZadovat pind giastku Vykonovej,

15.5.2. ak zhotovitel nezaplati objednévatefovi nim opravnene narokovanu fiastku, a to bud’
odsuhlasend zhotovitefom, alebo narokovand v zmysle znenia tejto zmluvy.

15.5.3. ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdrZani ozndmenia od objednavatefa, ktorym sa
odstranenie vady poZzadovalo, alebo

15.5.4. ak nastane taka situacia, ktord opraviluje objednavatela odstdpit od zmluvy o dielo podfa tejto
zmluvy, a to bez ohladu na to, & ozndmenie o odstupeni bolo vydané alebo nie.

V pripade poufitia vykonovej zdbezpeky alebo jej Casti objednavatefom bude zhotovitel bez zbytoéného

odkladu povinny doplnit vykonovd zabezpeku do plnej vy3ky, t. j. do vysky 17 245,14 EUR (slovom:

sedemnasttisicdvestostyridsatpat eur $trndst centov bez DPH), a to najneskér do 10 dni od
dorudenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie.

Objednéavatel je povinny odikodnit zhotovitefa a zabezpetit, aby mu nevznikla Ziadna ujma (Skoda,

strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku Zerpania Vykonovej zabezpeky

v rozsahu na ktory objednévatel nemal narok.

Vykonovd zabezpeka zlozend uhradou finanZnych prostriedkov na Géet objednévatela bude vyplatend

Zhotovitelovi nasledovne:

15.8.1. prva polovica (50%) Vykonove] zébezpeky bude Zhotovitefovi vyplatend do 21 dni po vydani
preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho Casti) stavebnym dozorom,

15.8.2. druha polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitefovi vyplatena do 21 dnf po uplynuti
Lehoty na oznamenie véd, po odstraneni vietkych ozndmenych véad. Lehotou na oznamenie vad
sa rozumie lehota uréena v preberacom protokole, v ramci ktorej mé zhotovitel povinnost
odstranit véetky vady diela zistené pri preberacom konani.

Vykonova zabezpeka predlozena Bankovou zarukou pre objednavatela bude vyplatena zhotovitefovi do

21 dni po uplynuti Lehoty na ozndmenie vad, po odstraneni vietkych ozndmenych vad. Lehotou na

oznadmenie vad sa rozumie lehota uréend v preberacom protokole, vramci ktorej méd zhotovitef

povinnost odstranit vietky vady diela zistené pri preberacom konani.

Objednévatel sa zavdzuje vratit na Ucet Zhotovitefa Vykonovl zdbezpeku v celom rozsahu pokial

nebude poufita objedndvatefom na Ghradu jeho nérokov vyplyvajucich zo zmluvy, vratane nahrady

gkody. V takomto pripade Objednavatel vrati vykonovl zébezpeku v sume zniZenej o uvedené platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitefovi neprindlezia Uroky z Vykonovej zébezpeky.

Clanok XVI.

Spoloéné a zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Préva a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obtianskeho zékonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budli zmluvné strany riesit predovietkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predioZeny k rozhodnutiu
slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni Ob&ianskeho sudneho poriadku.
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Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrii tri vyhotovenia

a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmiuva podlieha zverejneniu vzmysle zékona £.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

v platnom znen/.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost po zverejneni v CRZ

a splneni nasledovnej odkladacej klauzuly:

»  Zmluva nadobudne tcinnost po ukondeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré
by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujlci je datum doru€enia zdznamu z
kontroly prijimatefovi. Ak boli v rémci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne dcinnost momentom doruéenia pisomnej
akceptdcie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprdve z kontroly vypracovanej
poskytovatefom a kumulativneho spinenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy
podfa jednotnej priruéky. Ak zdkazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmiuvy nebola predmetom
kontroly UVO ako S0 z dévodu, %e nebola vyhodnotend ako rizikovd, zmluva nadobudne ucinnost
driom dorudenia oznémenia poskytovatela prijimatefovi, Ze zdkazka nebola na zdklade
poskytovatetom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotend ako rizikovd.

Nadobudnutie G&innosti tejto Zmluvy sa zavizuje Objednavatel oznamit Zhotovitefovi bez zbytoéného
odkladu, najneskér vak do dvoch pracovnych dni.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednévatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podfa tejto zmluvy neakceptovat.
V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi sprévami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutognostou, ktorych sulad potvrdil
objednavatel v £ase pripravy ponlk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzati pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsthlaseni jednotlivych polofiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednévatelom a zhotovitefom diela.

Zhotovitel sa zavizuje, e potas platnosti a Uginnosti tejto Zmluvy budi on ajeho subdodavatelia

zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost majd, aZe budd pinit vietky

povinnosti vyplyvajice so zdkona €. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézujd striktne dodr¥iavat platné pravne predpisy

zakazujiice podplacanie verejnych Einitefov a sikromnych oséb, protiprédvne ovplyviiovanie verejnych

ginitefov, pranie $pinavych pefiazi azavdzuju sa zaviest avykonavat vietky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia vedtice k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitefov, zastupcov, zamestnancov,

alebo inych 0sdb konajicich v mene Zhotovitefa pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre

Objednévatela alebo v jeho mene na zéklade tejto Zmiuvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo

ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné

hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancavi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politickd nominaciu, osobe, ktora pésobi

v zdkonodarnom, spravnom alebo sidnom orgéne akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej

organizacii za Uéelom ovplyvAovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmeriovania, alebo

navadzania k nekorektnému vykonu prisluinej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednévatefovi primeranou formou akékolvek podozrenie na

porusenie povinnosti podia bodu 16.10 a 16.11 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutotnosti, v dosledku

ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podia bodu 16.11 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sacinny pri
dokladnom vy3etreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo poruenie povinnosti podia bodu 16.10

a 16.11 tejto Zmluvy sa povaiuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véZne urtito a zrozumitelnhe,

nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak €oho ju vlastnoruéne podpisuju.

Suéastou tejto Zmiuvy je

priloha &.1 Ponukovy rozpotet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapituldcie nakladov



a krycieho listu
- priloha & 2 Vecny a Zasovy harmonogram realizécie diela

- priloha & 3 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)

30.4. 2oz s

V Majerovciach, diia .00 V Bratislave, dfia ...cccceveeent

Mgr. Jan Sarvas, starosta obce (-/Zé zhotovitela
' g. Pavol Hruzik
\  /predseda predstavenstva
-’ Metrostav DS a.s.

Ing. Lenké Sykorova
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.





