

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Prístupová komunikácia v obci Majerovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Prístupová komunikácia v obci Majerovce				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	05.11.2019
Odberateľ: Obec Majerovce				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b>	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
<b>D</b>	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
<b>E</b>	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
Odberateľ		Dodávateľ		

### Krycí list rozpočtu

Stavba Prístupová komunikácia v obci Majerovce							
Objekt Vlastný				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 05.11.2019			
Odberateľ: Obec Majerovce							
IČO:			DIČ:				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Majerovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Prístupová komunikácia v obci Majerovce

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 05.11.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY				0,4200	265,7200
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>265,7200</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,7200</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Prístupová komunikácia v obci Majerovce / Vlastný

<b>Odberateľ: Obec Majerovce</b>  <b>Projektant:</b>  <b>Dodávateľ:</b> <b>Zákazka Prístupová komunikácia v obci Majerovce</b> <b>Objekt Vlastný</b>						<b>Spracoval:</b> <b>Ing. Ján</b>  <b>Ks:</b> <b>Datum:</b> <b>05.11.2019</b>			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564942111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	630,000			0,284	178,977	
221/C 1	566401111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,06-0,08 m3/m2	m2	630,000			0,138	86,745	
R/RE	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	630,000					
R/RE	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	630,000					
R/RE	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm [podkladná vrstva]	m2	630,000					
R/RE	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	230,000					
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,420</b>	<b>265,720</b>	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	426,564					
221/A 1	998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	426,564					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		<b>Práce HSV</b>						<b>265,720</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>265,720</b>	<b>0</b>